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Cenik geodetickych praci 2010

polohopisny a vy§kopisny plan

1.1. vyhledani PBPP bod 190 K&
1.2. vyhledani PBPP - ztizené podminky bod 315 K&
1.3. vyhledani PBPP vyty¢enim bod 1040 K&
1.4. pol. a vy$k. plan - pfehledny terén 1 ha 2 660 K&
1.5. pol. a vySk. plan - stavba 1ha 4 100 K&
1.6. pol. a vysk. plan - nepfehledny &lenity terén 1ha 6 900 K&
1.7. pol. a vySk. plan - neprehledny velmi Clenity terén 1ha 9 700 K&
1.8. pol. a vy$k. plan - nepfehledny velmi &lenity terén - les 1ha 13 200 K&
1.9. rekognoskace stavajiciho bodového pole hod. 560 K&
vytycovaci sit’
2.1. stabilizace bodl a vyhotoveni mistopisu - Zulovy meznik bod 1820 K&
2.2. stabilizace bodu a vyhotoveni mistopisu - plast. meznik bod 735 Ké
2.3. stabilizace bod( a vyhotoveni mistopisu - hieb, trubka bod 500 K&
2.4. stabilizace bodu - OTZ bod 2700 K&
2.5. stabilizace bodu - skruz bod 2 500 K&
2.6. zaméreni bodu a vypocty ( bod 1. tfidy presnosti) - GPS bod 2 750 K&
2.7. zaméfeni bodu a vypodéty ( bod 1. tfidy pfesnosti) - klasicky bod 2 550 K&
2.8. zaméreni bodu a vypocty ( bod 2. tridy presnosti) - klasicky bod 1450 K¢
2.9. zaméreni bodu a vypocty ( bod 2. tfidy presnosti) - GPS bod 1350 K&
2.10. zaméreni pomocného méfického bodu pro g.plan bod 1300 K&
nivelace
3.1 velmi pfesna nivelace 1 km 5080 K&
3.2 pfesna nivelace 1 km 2 550 K&
3.3. technicka nivelace 1 km 1350 K&
vytyéeni obvodu stavenisté
4.1. vyty€eni obvodu stavenisté bod 370 K&
4.2. stabilizace bod 190 K&
vytyéeni hranice pozemku
5.1. vyty€eni hranice pozemku 100 m 6 500 K&
5.2. vyty€eni hranic_pozemku podle navrhu pozemkovych Uprav 100 m 2 500 K&
vytyéeni stavebniho objektu
6.1. vyty&eni prostorové polohy objektu bod 900 K&
6.2. vyty&eni prostorové polohy objektu - ztizené podminky bod 1170 K&
6.3. podrobné vytyéeni v€etné zajisténi bod 830 K&
6.4. podrobné vytyeni bez zajisténi bod 550 K&
6.5. podrobné vytyéeni - ztizené podminky bod 590 K&
6.6. zfizeni podrobného vyskového bodu bod 210 K&
6.7. ostatni vypocty vySkového zajisténi hod. 630 K&
6.7. stabilizace vyty€eného bodu bod 315 K&
6.8. vyty€eni polohy stavebniho objektu - lavicky ( 1 bod zajiStény na dveé lavicky ) bod 950 K&
zaméreni stavebniho objektu
7.1. zaméreni nadzemniho objektu, kolektoru bod 735 Ké
7.2. zaméreni podrobného bodu bod 315 Ke
7.3. zaméreni podrobného bodu - ztizené podminky bod 440 K&
geometrické plany
8.1. geometricky plan 100 m 8 400 Ké&
8.2. geometricky plan pro vécné bfemeno 100 m 5 300 K&
8.3. vyty€eni vlastnické hranice bez GP 100m 3 045 K&
8.3. osazeni a zaméfeni hrani¢nich znaku ( véetné ceny mezniku) bod 500 K&
8.4. osazeni a zaméreni hrani¢nich znakl ( véetné ceny koliku) bod 250 K&
méreni koleje pro ASP
9.1. méreni koleje pfi praci ASP hod. 1330 K&
9.2. méreni koleje pfi pokladce DESEC,PKP hod. 670 K&
zelezni¢ni spodek a svr§ek
10.1. Zel. spodek - zaméreni skute¢ného provedeni 100 m 2 500 K&
10.2. Zel. spodek - vySkové zaméieni plané Zel. spodku 100 m 1225 K&
10.3. Zel. spodek zaméreni skuteéného provedeni ( prace do 500m délky) bod 200 K&
10.4. Zel. svr§ek - zaméreni skutecného provedeni 100 m 2700 K&
10.5. Zel. svrSek - vySkové zaméreni Stérkového loze 100 m 1200 K&
10.6. Zel. svrSek - zaméreni skute¢ného provedeni ( prace do 500m délky) bod 210 K&
10.7. vyhybky - vyty&eni, kontrola bod 525 K&
10.8. vyhybky - zaméfeni skute¢ného provedeni bod 290 K&
10.9. méfeni prostorové prichodnosti koleje bod 125 K¢
10.10. méreni odchylek GPK bod 230 K&
pozemni objekty, mosty, nastupisté, protihluk. stény
11.1. pozemni objekty ( budovy) - vyty€eni bod 500 Ké
11.2. pozemni objekty ( budovy) - zaméreni skuteé. provedeni bod 250 K&
11.3. protihlukové stény - vyty€eni (pouze hlavni lomové body) 100 m 3 000 K&
11.4. protihlukové stény - vyty€eni (nelomové body) bod 260 K&
11.5. protihlukové stény - zaméreni skute¢. provedeni (délka nad 300m) 100 m 1450 K&
11.6. protihlukové stény - zaméreni skuteé. provedeni (do 300m délky) bod 210 K&
11.7. mostni objekty, propustky - vytyCeni bod 460 K&
11.8. mostni objekty, propustky - zaméfeni skute¢. provedeni bod 260 K&
11.9. nastupisté - vytyéeni bod 450 K&
11.10. nastupisté - zaméreni skute¢. provedeni bod 260 K&
komunikace a zpevnéné plochy
12.1. vyty€eni bod 525 K&
12.2. zaméreni skutecného provedeni bod 315 K&




trakcni podpéry, navéstni lavky
13.1 navéstni lavky - vytyCeni bod 500 K&
13.2. naveéstni lavky - zaméreni skuteéného provedeni bod 260 K&
13.3. naveéstni lavky - kontrolni méreni ( svislost, profil) 1 lavka 1580 K&
nadzemni a podzemni vedeni
14.1. vyty€eni 1m 15 K&
14.2. zaméreni skute¢ného provedeni 1m 18 K&
14.3. zpracovani dokumentace dle pozadavkl spravce (02, TSK, PRE, DP apod...) hod. 630 K&
souborné zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni
15.1. souborné zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni pro CD 1 hm 3500 - 22000 K&
hodinové sazby, ¢innost ifedné opravnéného zem. inzenyra
16.1. hodinova sazba uredné opravnéného zem. inzenyra 1 hodina 670 K&
16.2. hodinova sazba pracovnika s kvalifikaci VS 1 hodina 610 K&
16.3. hodinova sazba pracovnika s kvalifikaci SS 1 hodina 560 Ké
16.4. &innost Ufedné opravnéného zem. inZzenyra 1 mésic 8 500 K&
16.5. hodinova sazba za vyjezd 1 hodina 670 K&
16.6. pausal za vyjezd 1 vyjezd 5 500 K&
16.7. poradenstvi, konzultace 1 hodina 670 K&
ostatni polozky
17.1. vypocet vymér véetné zaméreni 1 hodina 350 K&
17.2. vypocet kubatur véetné zaméreni 1 hodina 550 K&
17.3. reprografické prace ( formaty A3, A4 ) 1 hodina 550 K&
17.4. reprografické prace (formaty AQ, A1) 1 hodina 670 K&
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Podminky objednavani geodetickych praci:

1. Jestlize cena praci nepfesahne cenu pausalu za vyjezd ( tj. 5000 k¢ - viz. €. poloZky 16.6.)
celkova cena bude rovna této castce

Objednavani geodetickych praci je mozné faxem, e-mailem &i telefonicky :

3.  P¥iobjednavce geodetickych praci v den objednani bude uétovan expresni pfiplatek,
ktery €ini 100 procent z celkové fakturované ¢astky

a) u akci malého rozsahu ( jednodenni vyjezd ) minimalné 3 dny pfedem,

jinak bude uctovan expresni pfiplatek, ktery €ini 50 procent z celkové fakturované ¢astky
b) u akci stfedniho rozsahu ( 2 - 3 denni vyjezd ) minimalné tyden pfedem,

jinak bude uctovan expresni pfiplatek, ktery €ini 40 procent z celkové fakturované ¢astky

c) u akci velkého rozsahu ( vice nez 3 denni vyjezd ) minimalné dva tydny pfedem,
jinak bude uctovan expresni pfiplatek, ktery ¢ini 30 procent z celkové fakturované ¢astky

U praci vétsiho rozsahu bude celkova cena ponizena o mnozstevni slevu

5.  Ceny ostatnich specialnich praci ( méreni posunu a pretvoreni, méreni konzolovych znacek, méfeni mikrositi, ...

budou FeSeny formou dohody ( cenové nabidky ) pfed zapoc¢etim praci
6. U polozky 15.1 bude cena stanovena dle charakteru trati a naro€nosti zpracovani

Standartni dodaci podminky:

3x paré v papirové podobé, 1x disketa ¢i CD( DVD) v digitalni formé obsahujici :
a) technicka zprava nebo vytyCovaci protokol
b) seznam soufadnic
c) méficky nacrt nebo vykres
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